Zatacznik nr 10 do SWZ

WZOR UMOWY

Umowa nr

W dniu r. w siedzibie Nadleénictwa Zednia pomiedzy:

Skarbem Pafistwa - Pahstwowym Gospodarstwem Leénym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Zednia
z siedziba w Zedni

Zednia 5,

16-050 Michatowo

NIP 542-030-38-85, REGON 050026549

reprezentowanym przez:

- Nadles$niczego,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajacych osobowos$ci prawnej)
z siedzibg w

ul.

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgqdowego w Sadzie Rejonowym w
pod numerem KRS:
NIP , REGON
reprezentowang przez:

zwana dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku os6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. zZam. w
ul.
NIP , REGON

dziatajacg/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawca”,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie:

1) p- zam. w
ul.

NIP , REGON

2) p- zam. w
ul.

NIP , REGON

3) p- Zam. w
ul.

NIP , REGON
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia T
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zwanymi dalej acznie ,Wykonawcg”,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
Preambutla

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztoZonej
w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego wraz
z infrastruktura towarzyszaca na dzialce numer 359 w obrebie 5 - Downiewo, gmina Grodek” -
przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (,Postepowanie”) na podstawie przepiséow
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.-
,PZP”), zostala zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogdélne
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

2) Atest - dokument zaswiadczajacy o okreslonej jako$ci dostarczonego materiatu,

3) Certyfikat zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiory)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuge sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

4) Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

5) Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki oraz opisy stuzace realizacji zadania, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiarow,

6) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w toku
wykonywania rob6t wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, deklaracje zgodno$ci,
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne materiatéw uzytych do realizacji zadania - wytyczne do
przygotowania dokumentacji powykonawczej stanowi zatacznik nr 7 do Umowy,

7) Dokumentacja projektowa - zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczeg6lnoSci:

a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) Dziennik budowy - dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2020 r., poz. 1333) - dalej PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony
do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen iokolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu
Umowy,

9) Gléwny projektant - autor dokumentacji projektowe;j,

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel na budowie, bedaca
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud oraz zgloszona do panstwowego
nadzoru budowlanego,

11) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego zgodnie z PrBud,

12) Kierownik robét - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego,

13) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemnie relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lno$ci umowa o wspoétpracy,

14) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej przez Wykonawce
na podstawie udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, wyceniony przez
Wykonawce w formie iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowiacy zatacznik nr 2 do

Strona 2 z 27



Umowy. Kosztorys ten ma charakter pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

15) Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania
maja zostac zastosowane,

16) Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacy na stwierdzaniu w toku wykonywania roboét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym,

17) 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloSci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu,

18) Odbidér czesciowy - odbioér polegajacy na ocenie wykonania czeSci przedmiotu Umowy
dokonywany w ostatnim tygodniu miesigca kalendarzowego,

19) 0dbidr koncowy - odbioér polegajgcy na ocenie wykonania przedmiotu Umowy,

20) Odbidr pogwarancyjny- odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktdry okres jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub usuniecia
wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji,

21) Odbidr usuniecia wady w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - odbior
polegajacy na ocenie skutecznosci usuniecia wad, ktore zostaty na piSmie zgtoszone Wykonawcy
przed uptywem okresu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci,

22) Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ i dokumentacji projektowej, ztoZone Zamawiajgcemu w
ramach postepowania prowadzacego do zawarcia Umowy,

23) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna posiadajaca zdolnos¢
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora zostata zgtoszona
do wykonania cze$ci lub catosci robét budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, a co do ktdrej Zamawiajacy nie ztozyl sprzeciwu wobec wykonywania tych
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

24) Protokoétl koniecznos$ci - dokument okres$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian przedmiotu
Umowy w tym robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia koniecznosci zmian zakresu przedmiotu Umowy
w szczegdblnosci w sytuacji wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych
lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy,

25) Protok6t odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

26) Protokét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbidr czesci wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy spisywany pod koniec miesigca kalendarzowego w dniu odbioru
czeSciowego majacy na celu kontrole przebiegu rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Protokét odbioru czesciowego stanowi podstawe do czeSciowego rozliczenia miedzy
Stronami,

27) Protokét odbioru koncowego - dokument potwierdzajacy odbiér wykonanego przez
Wykonawce przedmiotu Umowy. Bezusterkowy protokoét odbioru koficowego stanowi podstawe
do ostatecznego rozliczenia miedzy Stronami,

28) Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) - dokument potwierdzajacy odbiér robot
po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w przedmiocie umowy
w szczego6lnosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia wad. Bezusterkowy protokét odbioru ostatecznego
(pogwarancyjnego) stanowi podstawe do ostatecznego zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy dla Wykonawcy,

29) Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone s3 przez roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

30) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy,
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31) Umowa o podwykonawstwo - zgodnie z art. 464 ustawy PZP,

32) Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w wykonanym przedmiocie umowy lub jego
poszczegblnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci niezgodnosé
Z umowa wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a) nie ma witasciwos$ci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo
wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia,

b) nie ma wtasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajacego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzor. Na rowni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne
zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do
obrotu w zakresie swojej dziatalno$ci gospodarczej, oraz osoby, ktéra przez umieszczenie na
rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrézniajacego
przedstawia sie jako producent,

c) nie nadaje sie do celu, o ktéorym Zamawiajacy poinformowal Wykonawce przy zawarciu
umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) przedmiot umowy ma wade fizyczng, jezeli nastgpito obnizenie jakos$ci, estetyki lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy,

e) Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca nie posiada praw autorskich do
czesci lub cato$ci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wtasnos$ci Wykonawcy albo
jezeli jest obciazony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego cze$cia wynika z decyzji lub orzeczenia
wtasciwego organu.

33) Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetuy, itp.

. W Umowie, oprécz sytuacji, w ktérej kontekst wymaga inaczej:

1) Stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmujg wszystkie rodzaje,

2) Stowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmujg réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace liczbe

mnoga obejmujg rowniez liczbe pojedyncza,

3) Postanowienia zawierajgce stowo ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub ,uzgodnienie”, wymagaja formy

pisemnej oraz:

4) ,pisemny” lub ,na pi$mie” oznacza napisany recznie, napisany na maszynie, wydrukowany lub

dokonany elektronicznie i dajgcy w wyniku trwaty zapis.

. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywania

informacji lub wydawania polecen lub zgéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane

(przekazywane) osobiScie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za (pisemnym)

potwierdzeniem odbioru. W celach informacyjnych Strony dopuszczaja mozliwos¢ korespondencji

wystanej w formie elektronicznej. Adres do korespondencji ze strony Zamawiajgcego:
zednia@bialystok.lasy.gov.pl, adres do korespondencji ze strony Wykonawcy:

(zgodnie ze ztozong ofertq).

. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody

faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych

pisemnie fakt ich otrzymania chyba, Zze dla okreslonej czynno$ci ustanowiono warunki szczegélne
odrebnie opisane w Umowie.

. Jezeli Umowe wykonuje wspdlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich

odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych

wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy, zobowigzania wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez

caly czas trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Rozwigzanie

Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego

Wykonawcéw w nim uczestniczacych.

. Wykonawcy wykonujacy wspdlnie umowe zobowiagzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu Kopii

umowy regulujacej wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym

zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy

z uczestnikéw Konsorcjum (zgodnie z oswiadczeniem ztozonym w Ofercie). Zamawiajacy na kazdym
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etapie wykonywania umowy lub rozliczania wykonanych rob6t budowlanych moze zazada¢ od Lidera
Konsorcjum informaciji jakie roboty wykonywat lub bedzie wykonywat kazdy z cztonkéw Konsorcjum
oraz jaka cze$¢ wynagrodzenia (kwotowo) nalezna bedzie kazdemu z nich.

. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

10.W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania catosci lub cze$ci rob6t wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonké6w Konsorcjum.

§2

Przedmiot umowy

. Przedmiotem Umowy jest budowa budynku administracyjnego wraz z infrastruktura towarzyszaca na

dziatce o numerze geodezyjnym 359 w obrebie ewidencyjnym Downiewo, gmina Grédek.

. Szczegbtowy opis przedmiotu Umowy okresla dokumentacja projektowa - stanowigca zalacznik nr 3

do Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze dziatka stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa oraz pozostaje w jego zarzadzie

i z tego tytutu posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

1) Umowsg,

2) SWZ,

3) Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2

4) Oferta Wykonawcy,

5) Ostateczna decyzja udzielajaca pozwolenia na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe
w Bialymstoku o sygnaturze: z dnia r., (zostanie
uzupelnione w dniu podpisania Umowy).

6) Ostateczna decyzjg udzielajaca pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Biatymstoku o sygnaturze:

z dnia r., (zostanie uzupelnione w dniu podpisania

Umowy).
7) Obowiazujacymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
. SWZ oraz Oferta Wykonawcy sa integralnymi czesciami Umowy, z zastrzezeniem, iz pierwszenstwo
przed tymi dokumentami majg postanowienia SWZ. Strony zgodnie postanawiaja, iz SWZ oraz Umowa
stanowia dokumenty wzajemnie sie uzupelniajace iwyjasniajace, co oznacza, zZe w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznaczno$ci w ich postanowieniach Wykonawca nie
bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.
. Z zastrzezeniem zapisu § 14, Strony przewiduja, Ze w sytuacji, w ktérej bedzie to niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane roboty dodatkowe, to jest roboty,
ktdre nie wystepujag w dokumentacji projektowej. Roboty dodatkowe moga by¢ wykonane wytacznie
po zawarciu aneksu do Umowy, ktérego integralng czeScig bedzie protokoét koniecznosci. Roboty
dodatkowe beda rozliczane zgodnie z zapisem § 7 ust. 1.
. Strony przewidujg, ze w sytuacji, w ktérej wykonanie niektérych rob6t wskazanych w dokumentacji
projektowej okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, roboty te moga by¢
zaniechane - w przypadku zaistnienia powyzszej sytuacji, kazdorazowo niezbedna jest zgoda
Zamawiajacego wyrazona w formie pisemne;.
. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy. Harmonogram o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ w dniu zawarcia umowy.

10.Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 9 w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia. W przypadku braku zgloszonych uwag (w formie pisemnej), poczytuje sie, iz
harmonogram zostat zatwierdzony.

11.Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 9 musi zawierac:

1) Planowane terminy realizacji zamoéwienia - w podziale na miesigce i poszczegdélne kategorie robdt,
2) Warto$¢ robét netto - w podziale na miesigce i poszczegdlne kategorie robét.
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12.Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego w toku realizacji przedmiotu
Umowy, pod warunkiem zgtoszenia zmiany nie pézZniej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci.
Zmiana harmonogramu wymaga formy pisemne;j.

13.W przypadku stwierdzenia, Ze roboty s3a wykonywane niezgodnie z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 9 ust. 1
pkt 15. W takim przypadku Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia takiego
naruszenia (wpis w dzienniku budowy) jest zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu
i przedstawienia go do uzgodnienia Zamawiajgcemu.

§3
Termin wykonania umowy i odbiory
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

1) Przekazanie terenu budowy - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczona
data,

2) Rozpoczecie robo6t - w terminie do 10 dni od dnia przekazania terenu budowy,

3) Zakonczenie robét - 146 dni od daty podpisania umowy.

2. Podane w ust. 1 terminy realizacji moga ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okreslonych w § 12

Umowy (dopuszczalne zmiany Umowy).

3. Z czynnosci przekazania terenu budowy zostanie spisany protokoét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy,
ewentualnie innych przedstawicieli Wykonawcy.

4. Przez termin zakonczenia robdt rozumie sie termin okre§lony w Umowie (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3),
do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych
przeszkodach i trudnos$ciach mogacych wplyna¢ na opodznienie robdt w stosunku do terminu
umownego. Okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, w szczegélnosci wystgapienie robét dodatkowych,
warunki pogodowe uniemozliwiajace terminowe prowadzenie robét stanowi¢ beda - za zgoda Stron -
podstawe do przedtuzenia terminu wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy.

6. Ustala sie nastepujace odbiory robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory cze$ciowe robot. Odbiory czesciowe beda odbywac sie na koniec miesigca kalendarzowego
(ostatni tydzien miesigca w dni robocze). Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 Umowy.

3) Koncowy odbidr robét, po zakonczeniu catos$ci robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
Umowy,

4) 0dbidr ostateczny (pogwarancyjny), minimum 14 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Obowigzujgcym Wykonawce dokumentem zgloszeniowym jest wzor zgtoszenia stanowiacy zatacznik
nr 5 do Umowy.

7. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy bedzie zgtaszat
wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przystapi¢ do
odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia (dotyczy dni roboczych od
poniedziatku do piagtku). Brak zgloszenia robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu spowoduje, ze
koszty ewentualnych odkrywek, a nastepnie przywrdcenia do stanu poprzedniego obciaza w catosci
Wykonawce. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT.

8. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na pi$mie gotowos$¢ do odbioru czeSciowego, a Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania pisemnego zgltoszenia, wyznaczy termin
i rozpocznie czynnos$ci odbiorowe. Zgltoszenie gotowosci do odbioru cze$ciowego musi przyjac forme
pisemng wraz z podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacym taka gotowosc.
Roboty dotyczace odbioru czesciowego muszg odpowiada¢ robotom okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

9. CzeSciowy odbidr roboét zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu odbioru czesciowego,
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
W trakcie odbioru cze$ciowego Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowigzany przekaza¢ do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

wgladu czes$¢ dokumentacji powykonawczej zgromadzonej do czasu odbioru. Zatwierdzony protokot
cze$ciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT za odebrane roboty.
Konicowy odbiér robdt zostanie potwierdzony podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét
sporzadzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego (bez
zastrzezen). Zatwierdzony protokét konicowego odbioru robét stanowi podstawe do ostatecznego
rozliczenia miedzy Stronami.

0 gotowosci dokonania odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowiagzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w formie pisemnej. Gotowos¢ musi by¢ potwierdzona wpisem o zakonczeniu robét
w dzienniku budowy. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przekazuje Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza. Kompletnos¢ dokumentow
w momencie zgloszenia musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od daty kompletnego zgloszenia wyznaczy termin odbioru
koncowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentéw dotyczacych wykonanych robé6t budowlanych
uprawnia Zamawiajgcego do powstrzymania sie z wyznaczeniem terminu odbioru koncowego
odbioru do momentu uzupeinienia dokumentaciji.

Konicowy odbiér roboét, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
w szczego6lnos$ci Kierownika budowy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktére nadaja sie
do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru robo6t do czasu usuniecia wad w terminie do
14 dni. Za okres usuwania wad przypadajgcy po uptywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim zostanie naliczona przez Zamawiajgcego kara umowna na zasadach
okreslonych w § 9 Umowy.

W przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia, lecz umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
obnizenia wysoko$ci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajgc jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbiér koncowy jezeli w jego toku okaze sie, Ze Wykonawca nie
wykonat przedmiotu Umowy w catosci lub dokumenty o ktérych mowa w ust. 11 sg niekompletne.
Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pi$mie, o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
W przypadku braku zgtoszenia odbiér zostanie dokonany w ostatnim wyznaczonym dniu na ich
wyKkonanie.

Zamawiajgcy wyznaczy date ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru i powiadomi o tym terminie
Wykonawce w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed terminem dokonania odbioru
z jednoczesnym przestaniem tego dokumentu droga mailowg lub faksem.

§4
Wymogi dotyczace realizacji umowy

Roboty budowlane niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy zostang wykonane wylacznie
z materiatéw nowych, dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg projektowa
i wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego
cato$¢ prac niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy oraz, Ze otrzymat kompletng dokumentacje
projektowa.
Wszystkie materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce musza odpowiadac:
1) Wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10

PrBud,
2) Wymogom SWZ oraz dokumentacji projektowe;j,
3) Posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania,
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4) W przypadku materiatéw budowlanych musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r., poz. 215 z pdZn. zm.).

. Materialy z rozbiérki powinny by¢ usuniete przez Wykonawce poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2020 r., poz. 797, z p6Zn. zm.).

§5
Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

iy
2)
3)
4)

5)
6)

Protokolarnego przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 1 pkt 1),
Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia roboét
budowlanych,

Wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Dokonywanie odbioréw robé6t budowlanych i zaptaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

18)

Stata wspétpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody powstale na terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia
przeprowadzenia skutecznego odbioru koicowego rob6t budowlanych,

Umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjne;j,

Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

Prowadzenie budowy zgodnie z przekazang dokumentacja projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

Zapewni¢ personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztoZong oferta,

Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdét budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostepem os6b trzecich,

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu Umowy,

Zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw przed kradzieza, uszkodzeniem
i zniszczeniem,

Przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.,

Zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatéw speiniajacych wymogi okreslone
w dokumentacji projektowej,

Dokona¢ wymaganych przepisami prawa préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych przed zgloszeniem gotowosci do odbioru (jezeli dotyczy
prowadzonych robét),

Usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi za wady,

Dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koncowym odbiorem przedmiotu Umowy,

Zapewnienie na czas wykonywania robo6t na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cia najpézniej do dnia koricowego
odbioru robot,

Uprzatniecie po zakonczeniu robét budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania,

Naprawienie na wlasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu w wyniku prowadzonych robét,

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w wysoko$ci co najmniej réwnej cenie ofertowej brutto Wykonawcy objetej
przedmiotem umowy nie mniejsza niz zt. (zostanie uzupetnione w dniu
podpisania Umowy). Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé (przedtuza¢) umowy
ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznos$ci (obowigzywania)
przedstawiajac w tym terminie dokumenty to potwierdzajace,
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19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)

29)

Koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawcéw,

Zapewnienie dostarczenia mediéw potrzebnych do realizacji prac na swoj koszt i swoim
staraniem: w zakresie w jakim Wykonawca korzystat bedzie z poboru mediéw z instalacji
Zamawiajgcego, zobowigzany jest zamontowac¢ podlicznik oraz ponosi¢ koszty na podstawie
odczytéw pomnozonych przez stawke kosztéw dostaw medidw,

Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot Umowy,
Traktowanie wszystkich napotkanych, niezainwentaryzowanych instalacji jako czynnych
i powiadomienie o ich odkryciu Zamawiajacego i uzytkownikoéw,

Usuwanie z drég dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczen spowodowanych przez
samochody i sprzet ciezki, z ktérych korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie odpowiedzialnosci
wobec zarzadcy drogi i innych podmiotéw za zdarzenia drogowe wynikte na skutek tychze
zanieczyszczen,

Wstrzymanie wykonywania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajacego,
a takze wstrzymanie robdt budowlanych na zgdanie Zamawiajacego, zgtoszone na pi$mie wraz
Z uzasadnieniem,

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Zapewnienie w okresie gwarancji pelnego i nieodptatnego (w zakresie wynikajagcym z gwarancji
jakosci) serwisu gwarancyjnego,

Wszystkie materiaty wykonczeniowe przed ich montazem nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego odnos$nie typodw oraz kolorystyki, przedstawiajac do akceptacji probki
proponowanych wyrobéw,

Wykonawca do 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedlozy Zamawiajacemu
dokumenty niezbedne do zgltoszenia rozpoczecia rob6t budowlanych w Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (zaswiadczenie kierownika budowy o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa, potwierdzenie uzyskania uprawnien budowlanych, o§wiadczenie o sporzadzeniu
planu BIOZ wraz z planem bezpieczenstwa ochrony zdrowia). Niedostarczenie powyzszych
dokumentéw bedzie skutkowato niemozliwo$cia przekazania terenu budowy, a op6znienie z tego
tytutu bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

Przestrzega¢ wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace tj.:

a) Zgodnie z art. 95 PZP - Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb tj. pracownikéw fizycznych
wykonujacych nastepujace kategorie czynnosci wchodzace w skltad przedmiotu
zamOwienia tj. wyKkonywanie robét ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich,
ogo6lnobudowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych, tynkarskich jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn.
zm.).

b) W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane powyzej
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentéw okre§lonych ponizej w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,
-- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
- - - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy;
Przy czym wskazane wyzej czynno$ci kontrolne ani ich skutki nie zwalniajag Wykonawcy
z nalezytego wykonania Umowy i nie uprawniaja go do domagania sie zmian Umowy,
w szczeg06lnosci przesuniecia terminéw z niej wynikajgcych;

c) Wykonawca zobligowany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego
wezwanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, wskazanych ponizej
dowodéw w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
oprace przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw oséb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w pkt. 29 lit. b) powyzej:
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30

d)

oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych przedmiotowe czynno$ci. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
poszczego6lnych grup pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy oraz Podwykonawcow;

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, ze wykonuje przedmiotowe czynnosci

na podstawie umowy o prace. OS$wiadczenie to powinno zawiera¢ w

szczegdlnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

o prace, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze przedmiotowe czynnoSci

wykonuje na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby pracownika ktérego oswiadczenie

dotyczy;

Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem tiret- - - - - ;

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, oraz Podwykonawcéw sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace pracownikéw
objetych o$wiadczeniem, o ktérym mowa w pkt. 29 lit. ¢c) powyzej, za ostatni
okres rozliczeniowy;

- Strony uzgodnia zakres anonimizacji danych osobowych pracownikéw
Wykonawcy oraz pracownikéw Podwykonawcow tak, aby ujawnieniu
podlegaty wylacznie dane pozwalajace na potwierdzenie przestrzegania
zobowigzania okre$lonego w pkt. 29 powyze;j.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej okreslonej zgodnie z § 9 Umowy.

NieztozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje pracy.

W dniu odbioru koncowego, Wykonawca - w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej -
przekaze komplet dokumentéw o tresci zgodnej z art. 57 PrBud, niezbednych do prawidtowego
zgloszenia zakorniczenia robdét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za roboty bedace przedmiotem umowy:

Cena netto: zt (stownie )
Podatek VAT - 23% t;j. zt (stownie )
Cena brutto: zt (stownie )

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy, podatek bedzie
doliczany do wynagrodzenia netto w wartosciach wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem, w terminie 21 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment (ptatnosci
podzielonej), o ktérym mowa w przepisach art. 108a - 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (Dz. U.z 2020 r., poz. 106 z péZn. zm.).

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej stanowi protokét cze$Sciowego odbioru robét. Faktury

czeSciowe moga by¢ wystawione nie cze$ciej niz raz w miesigcu kalendarzowym. Laczna warto$¢

faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego

wust. 1.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét koncowego odbioru robét

zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.

z 2020.1666 tekst jednolity - dalej ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 7,

Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura

elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktéorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto

faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na

PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl .

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa

w ust. 9 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajacemu

zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego - Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatowo.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 14. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowiazujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ sie rachunkiem rozliczeniowym

o ktorym mowa w przepisach art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020.1896 t.j. z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
przepisach art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.:

Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy

zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa

w przepisach art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst

jedn.: Dz. U.z 2021.685 t.j z p6zn. zm.).

Zaptata:

1) Kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t Dz. U. z 2021.685 tj. z p6Zn. zm),

2) Kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednos$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy.

§7
Rozliczenie robét budowlanych
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ lub potrzeba wykonania robét innego rodzaju niz
w dokumentacji projektowej, a zwigzanych z prawidtlowym wykonaniem przedmiotem Umowy,
moga by¢ one wykonane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, ktére beda stanowic
dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu
koniecznosci w przypadku roboét dodatkowych/zamiennych. Kosztorysy wskazane w zdaniu
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poprzednim beda podstawa rozliczenia robét dodatkowych. Kosztorysy te winny by¢ opracowane

wedtug nastepujacych zatozen:

1) Ceny jednostkowe zostang przyjete na tym samym poziomie jak ceny wynikajace z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w dniu podpisania umowy,

2) W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie powyzszego
zapisu, brakujace ceny zostang przyjete zwydawnictwa SEKOCENBUD dla wojewé6dztwa
Podlaskiego, jako Srednie ceny z kwartatu, w ktérym wykonano dane roboty. Podstawa do
okreslenia naktadoéw rzeczowych bedg KNR-y, a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a nastepnie przez Zamawiajacego.

. Za roboty niewykonane jako zaniechane, chociaz objete w dokumentacji projektowej i w kosztorysie

ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje.

. W przypadku wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w cze$ciach, warunkiem zaptaty przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodoéw zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji

odebranych roboét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty

Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

odpowiadajacej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, jako warunek wyptaty wynagrodzenia, co najmniej na 5

dni roboczych przed terminem ptatnosci, nastepujace dokumenty:

1) Kserokopie faktury Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem przez Wykonawce,

2) Kserokopie protokotu odbioru robét (bez uwag) wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawece, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

3) Dowodéw zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce (w przypadku kserokopii),

4) Oswiadczenie = Podwykonawcy, o  tresci:  ,Wszelkie roszczenia  podwykonawcy
0 wynagrodzenie vA umowy nr
z dnia realizowane w ramach zadania , wymagalne

do dnia zlozZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj.
w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcg, a Wykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem lub zmiang roszczen Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.”

. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i uchylania sie od obowigzku zaptaty
przez Wykonawce, Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

§8
Personel Kierowniczy oraz przedstawiciele Stron
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem Wykonawcy do robot jest akceptacja przez
Zamawiajacego kadry kierowniczej skierowanej do realizacji przedmiotu Umowy, spelniajacego
wymagania PrBud oraz SWZ.

. Kierownikiem budowy bedzie (zgodnie ze ztozong oferty), posiadajacy/a
uprawnienia budowlane w specjalnosci
nr z dnia

. Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie ze ztozong oferta),
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci
nr z dnia

. Kierownikiem robét sanitarnych bedzie (zgodnie ze ztozona ofertq),
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci
nr z dnia
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5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa personel wskazany w ofercie. Zmiana
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 4 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie pdzniej
niz 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2-4 winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

10.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane na
etapie postepowania przetargowego, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

11. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania rob6t bedacych przedmiotem
Umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach
SWZ oraz w § 15. Za dzialania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

12.Wykonawca zapewni na swdj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w PrBud oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg i innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji zadania.

14.0sobg uprawniong do kontaktéow ze strony Zamawiajgcego jest (zostanie
uzupelnione w dniu podpisania Umowy).
15.0sobg uprawniong do kontaktéw ze strony Wykonawcy jest (zostanie
uzupelnione w dniu podpisania Umowy).
16.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie (zostanie uzupetnione w dniu
podpisania Umowy), posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci nr
z dnia

17.Strony dopuszczaja zmiane os6b wskazanych w ust. 14 - 16. Zmiana ktdrejkolwiek z os6b nie bedzie
stanowi¢ zmiany tre$ci Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie skutecznego
powiadomienia Stron.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) Odstapienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

2) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 3) - w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 16 w wysokosci 0,50 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

4) Nieusuniecia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
pogwarancyjnego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,50 %
catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie
okresu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

5) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,20 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
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6) Nieprzediozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

7) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1
za kazdy taki przypadek,

8) Braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za
kazdy taki przypadek,

9) Dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okres§lonymi Umowa, w wysokosci 1,00 % catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy taki przypadek,

10) Niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w § 5 ust. 2 pkt 29 w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) Niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okre$lonych w § 5 ust. 2
pkt 29), zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane § 5 ust. 2 pkt 29, co
skutkowaé bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) Niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 18 wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,10 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z § 5 ust. 2. pkt 18,

13) Jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

14) Za wykonywanie za pomoca podwykonawcow innych robdt niz wskazane w umowie
podwykonawczej bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

15) Za wykonywanie prac niezgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym
o ktérym mowa w § 2 ust. 9-13 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

16) W przypadkach nieopisanych w ust. 1 pkt 1-15, za niedochowanie nalezytej staranno$ci do ktorej
Wykonawca byt zobowigzany zapisami umownymi za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci
1 000,00 zt.

17) Braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP w wysokosci 1,00 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1.

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy z tytutu:

1) Odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcy w wysokosci 10,00 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za wyjatkiem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 9 ust. 1 pkt 3) i pkt 4), Zamawiajacy

moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi oraz obcigzy¢ kosztami rob6t w catosci Wykonawce.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednia note obcigzeniowa lub dokona

potracenia kar z wystawionych przez Wykonawce faktur lub innych wymagalnych nalezno$ci, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potragcone w szczegoélnosci

z innych wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajacych z Umowy, wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych

z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w § 13 na co Wykonawca wyraza zgode.
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. Kary umowne Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
obcigzeniowej, o ile Zamawiajacy nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 2-16 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Laczna wysoko$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego z tytutéw, o ktérych mowa w
niniejszym §, nie moze przekroczy¢ 50 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

§10

Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa

powszechnie obowigzujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca opdznia sie z przystapieniem do robdt budowlanych powyzej 5 dni od dnia
przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) Wykonaweca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postepowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiajacego,

6) CzynnosSci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub Podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni
zadaniu Zamawiajgcego,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ robo6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

9) Niewywigzanie sie przez Wykonawce/Podwykonawce z obowiazku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na zasadach okre$lonych w umowie,

10) W razie konieczno$ci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy, dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wieksza niz 5% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji

jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od

Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) Zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 20 dni z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w Umowie,

2) Zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opézZnienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej
niz 60 dni.

Umowne odstgpienie od umowy powinno nastgapi¢ w formie pisemnej - listem poleconym, w terminie

do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawierac

uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki, w szczegdlnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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10.

10.

11.

12.
13.

14.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

W terminie 14 dni od daty zgltoszenia, o ktdrym mowa w ust. 7, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia odstapienia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jako$ciowo dobrych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej, bez wad, ktére by pomniejszyty
warto$¢ robot lub uczynity przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.

. Wykonawca udziela petnej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady przy czym na caty przedmiot Umowy

udziela gwarancji jakosci na okres miesiecy (zgodnie ze zlozonag oferta)
z zastrzezeniem postanowien ust. 3. niniejszego paragrafu. Rekojmie za wady ustala sie na okres
trwania gwaranciji.

Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Okres gwarancji dla wymienianego elementu zaczyna biec od nowa od czasu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad.

Gwarancja jako$ci i rekojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastepnego po bezusterkowym
odbiorze koncowym.

Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace sie
usuna¢, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie dltuzszym
niz okre$lonym przez Zamawiajacego.

Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajacych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody os6b trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystapia zjawiska zagrazajace
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostana podjete przez Wykonawce niezwtlocznie, tj. nie
p6Zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca,
pomimo wezwania, pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 3 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

Okresy gwarancji i rekojmi udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej
okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru koricowego robét (bez
zastrzezen) pomiedzy Zamawiajacy, a Wykonawca.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowiazuje gwarancja w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Jednocze$snie Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac
Zamawiajgcego o tym, czy i na jakie materiaty i urzadzenia obowiazuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostala ona udzielona, ze szczegélnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania Kkart
gwarancyjnych.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.
Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

Pozostate regulacje dotyczace gwarancji zostaty okre§lone w karcie gwarancyjne;j.
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§12

Dopuszczalne zmiany umowy

. Strony maja prawo do przedtuzenia wykonania przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn,

zpowodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych

sytuacjach:

1) Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegélnosci
beda:

a) Nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, trwajacego dtuzej niz 7 dni,

b) Wstrzymania wykonania robét na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajace dtuzej niz 7 dni,
c) Koniecznosci zmian dokumentacji projektowej,

d) Koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nie objetych dokumentacja projektowa

e) Sity wyzszej o ktérej mowa w § 18.

2) W zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét. Zmiana terminu realizacji umowy nie bedzie miata wptywu na wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem § 7 oraz § 14.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecac
Wykonawcy na piSmie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania rob6t. Wydane przez Zamawiajacego
polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawecy - terminu zakoriczenia Umowy.
. Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robét
budowlanych w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkéw jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢: intensywne opady deszczu trwajgce diuzej
niz 3 dni powodujgce rozmiekczenie gruntu, gradobicie, opady $niegu o pokrywie co najmniej 10 cm
lub opady gradu, panujace ujemne temperatury ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujace sie co
najmniej przez 7 dni (potwierdzone wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),
powodujgce rozmiekczenie gruntu, uniemozliwiajagce wykonywanie prac na wysokos$ciach,
zmarzniecie gruntu, a w konsekwencji konieczno$¢ przerwania robét. Zmiana terminu nie spowoduje
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
. Gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych/zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, lub udzielenia zamoéwien
dodatkowych na zasadach okre$lonych przepisami Pzp, ktére wstrzymuja lub opdZniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji. Zmiany w tym zakresie moga spowodowa¢ zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub/i
terminu realizacji zamo6wienia. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

. Gdy wystapig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepiséw

prawa, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opéznienia.

. Gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania ktérych

wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,

przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Zmiany w tym zakresie
moga spowodowac wydtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

. Jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. Zmiany w tym zakresie moga spowodowac¢ wydtuzenie terminu
zakonczenia przedmiotu umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wydtuzenia terminu zakoniczenia realizacji Umowy z powodu

zaistnienia po zawarciu umowy przypadku ,sily wyzsze]” na zasadach okresSlonych w § 18,

uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym

uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot z powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowat

Zamawiajacy w trakcie realizacji rob6t, po ztoZeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
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9. W przypadku powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie spowoduje przesuniecia terminu
oraz zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

10.W przypadkach opisanych w § 14 Umowy.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry dokumentacje projektowa przygotowano,

2) Wynikajacej ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem, badZz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) Wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawce
tymczasowym niedoborem na rynku materiatéw lub urzadzen skutkujacym znacznym
opdznieniem w realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca dochowat nalezytej starannosci,
majac na uwadze zaplanowane terminy robét, w ich zamoéwieniu,

4) W celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania,

5) W celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

6) Uwzglednienie wnioskéw, sugestii uzytkownika, majgcych wptyw na jakos$¢ uzytkowania,

7) Z uwagi na interes spoteczny o obiektywnym charakterze.

12.Konieczno$¢ realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu z art. 36a PrBud,

13.Wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéow budowlanych lub ich elementéw, badz
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére moga skutkowaé, w Swietle dotychczasowych
zalozen, niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

14.Wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

15.Wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

16.Przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze.

17.Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét zmiany
Umowy w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu
wniosku dotyczacego propozycji zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z pisemng opinig Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

18.Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym § zachodzi konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowe;j
robot zgodnie z § 7 ust. 1.

19.Warunkiem dokonania zmiany Umowy, jest ztoZenie uzasadnionego wniosku przez Strone inicjujaca
zmiane lub sporzadzenie przez Strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

20. Udokumentowanie wystapienia przestanek stanowigcych podstawe zmiany Umowy spoczywa na tej
Stronie umowy, ktéra te zmiane zainicjowata.

21.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) Danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) Danych teleadresowych,
3) Danych rejestrowych.
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22.

23.

24.

Poza przypadkami okreslonymi w innych § Umowy, Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania
skrécenia terminu wykonania Umowy lub jej poszczegdlnych elementéw w przypadku skutecznego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecaé
Wykonawcy na pi$mie:
1) Wykonanie rob6t wynikajacych z SWZ lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej,
2) Rezygnacje z czesci robot, w zwigzku z zaistnieniem przestanek o ktérych mowa w niniejszym §.
3) Wpykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowe;j
i okreslonych w SWZ,
4) Dokonanie zmiany okre$lonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnos$ci wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z polecen, o ktérych mowa w ust. 23. Wydane przez
Zamawiajgcego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 23, moze stanowi¢ podstawe do zmiany
terminu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Wszystkie postanowienia okre$lone w niniejszym § moga stanowi¢ katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, tj. maja charakter fakultatywny, tym samym nie stanowig
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego i dokonania zmiany Umowy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Ustala sie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 4,5 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6, ust. 1, tj. zt (stownie:
) (zostanie uzupeinione w dniu podpisania Umowy).
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie (zostanie uzupelnione w dniu podpisania
Umowy).

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 Pzp, z zachowaniem jego ciaglosci i bez
zmniejszenia wysokos$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i musi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,

Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przedituzatl waznos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym). Jezeli Wykonawca nie przedluzy waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na 14 dni przed uplywem waznos$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w  wysokosci
i terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzezen przez

Zamawiajgcego protokotu koicowego odbioru roboét,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia, pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pieniezna, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w formie pienieznej, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
W pozostatym zakresie zastosowanie beda miaty wtasciwe przepisy Prawa zaméwien publicznych.
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§14

Waloryzacja wynagrodzenia oraz szczegdlne uprawnienia Zamawiajacego

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 moze zosta¢ zmienione w trakcie

obowigzywania Umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w ust. 1 beda dokonywane wedtug nastepujacych

zasad:

1) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci ulegnie
zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa warto$cia podatku od towaréw i ustug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto bedzie
obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. Zmiany wynikajace z polecenr, o ktérych mowa w § 12 ust. 23 Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie uwzgledni¢ przy wykonywaniu robdt. Jezeli roboty wynikajace z polecen

wprowadzonych postanowieniami w § 12 ust. 23 odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia

wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 zgodnie z zasadami § 7.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami w § 12 ust. 23, nie odpowiadaja

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji

Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych rob6t zgodnie z § 7 ust. 1.

. Jezeli cena jednostkowa przedilozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do

wprowadzenia korekty ceny, zgodnie z postanowieniami ust. 4. Wykonawca zobowigzany jest

w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji do skorygowania btednie przedstawionego kosztorysu.

W przypadku uptywu terminu na dokonanie korekty, Zamawiajacy dokona korekty zgodnie

Z postanowieniami ust. 4.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do

przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokosci wynagrodzenia przed rozpoczeciem robét

wynikajgcych z wprowadzonych zmian.

§15
Podwykonawcy
. Wykonawca moze zaangazowa¢ do wykonania Umowy Podwykonawcéw. Wykonawca nie moze
powierzy¢ realizacji catosci Umowy Podwykonawcy z zastrzezeniem Kkluczowych zadan o ile
Zamawiajacy precyzowat taki wymég w SWZ.
. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami prac, ktére Wykonawca
powierzy im do zrealizowania, zostali okresleni w Zatgczniku nr 8 do Umowy.
. Zaangazowanie Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni
w Zataczniku nr 8 do Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
. Podwykonawcy/Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy muszg wykaza¢ sie doswiadczeniem
i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im prac. Dokumenty potwierdzajace ich
doswiadczenie lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego na
zadanie Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. W szczegélnosci w przypadku zastgpienia
dotychczasowego Podwykonawcy, ktéorego doswiadczenie lub zasoby potwierdzaty spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia przez Wykonawce i wyboér jego Oferty
jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
spetienie tych warunkéw w takim samym zakresie przez nowe podmioty lub wykaza¢ zgodnie z
zasadami opisanymi powyzej, ze Wykonawca sam spetnia te warunki.
. Wykonawca zapewnia, iZ Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich
postanowien niniejszej Umowy.
. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajagcego za wybdér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw, Dalszych
Podwykonawcéw jak za swoje dziatania lub zaniechania.
. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezgco aktualizowac liste oséb
zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow .
. W przypadku, gdy Zamawiajacy poweZmie wiadomo$¢, ze Wykonawca zalega z ptatnoscia
wymagalnych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw wykonujacych prace, Zamawiajacy moze zaptacic¢
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dane wynagrodzenie bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy
zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej ptatnos$ci oraz uptywie co najmniej 14 (czternasto-
dniowego) terminu od daty doreczenia powyzszego zawiadomienia Wykonawcy, w ktoérym
Wykonawca moze ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia w sprawie. Zamawiajacy jest
uprawniony do zaptaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych naleznosci, z ktorych
ptatnos$cia zalega Wykonawca tylko do wysokos$ci niezaptaconych jeszcze ptatnosci wynikajacych z
Umowy, na zasadach okreslonych z odpowiednim zastosowaniem ww. ustepow.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potragcen wierzytelnosci wtasnej z wierzytelnoscia
Podwykonawcy o zaptate za prace objete Umowa, chyba Ze Podwykonawca ztozy pisemne, pod
rygorem niewaznoS$ci, o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia. Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do umdéw zawieranych przez niego z
Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

10.Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potracenia uprawnia
Zamawiajgcego wedle jego uznania do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej, lub do ztoZenia przedmiotu $§wiadczenia do
depozytu sadowego, jako Swiadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.

11.Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajagcego z obowiazku zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okreslonych powyze;.

12. Podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych

1) Jezeli zakres prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w kazdym czasie az do zakonczenia
wykonywania prac zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczenia szczegélowego
i aktualnego w danym czasie zestawienia Podwykonawcédw rob6t budowlanych.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu:

a) Projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmian w terminie 7
dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 ponize;j.

b) Poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia
lub zmiany.

c) Oswiadczenie podwykonawcy o posiadaniu lub dysponowaniu pracownikami, sprzetem,
urzadzeniami i maszynami niezbednymi do wykonania prac objetych zakresem projektu
umowy z podwykonawcg;

d) Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

- termin wykonywania prac, termin odbioru oraz termin ptatno$ci, dostosowane do
warunkéw Umowy,

-- postanowienia ograniczajace dokonanie cesji wierzytelno$ci wynikajacych z takiej
umowy bez zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznoéci,

--- postanowienie uprawniajgce Zamawiajacego do bezposredniego uzyskiwania
informacji od podwykonawcy na temat rozliczen pomiedzy Wykonawca
i Podwykonawca oraz o op6znieniach w ich uregulowaniu,

- --- zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zaleglej ptatno$ci Wykonawcy, przy czym pismo takie bedzie miato charakter
jedynie informacyjny i nie bedzie réwnoznaczne z wezwaniem Zamawiajacego do
zaplaty.

3) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do projektow uméw o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt
2) lit. a) oraz ust. 12 pkt 3 powyzej lub sprzeciwu do uméw o podwykonawstwo lub ich zmian -
w terminie do 14 dni liczac od daty ich dostarczenia na adres wskazany w Umowie.
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13

14.

15.

16.

17

18.

5) Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 4 powyzej dotycza:

a) niespetnienia wymagan okreSlonych w Umowie lub Opisie Przedmiotu Zamoéwienia,
bedacym podstawa przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia iwyboru
Oferty Wykonawcy;

b) terminu zaptaty wynagrodzenia diluzszego niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych.

c) zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy .
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 12
pkt 4 powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy
podwykonawczej z Podwykonawcg albo umowy podwykonawczej z Dalszym
Podwykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przedtozenia Zamawiajacemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym

mowa w ust. 12 pkt 2) i w ust. 12 pkt 3) powyzej, nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%

Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 jako niepodlegajacych niniejszemu

obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy jednak uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 PLN.

Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajagcemu Wykonawca przedtozy:

1) Wykaz zrealizowanych prac do daty wystawienia faktury przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw wraz z podaniem naleznych im wynagrodzen do tej daty;

2) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

3) Oswiadczenia, o ktérych mowa § 7 ust. 4 Umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od innych

postanowienn Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14

powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wyptate Wynagrodzenia Umownego naleznego za
wykonane prace w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozonag

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
albo,

2) Ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo,

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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19.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16. powyzej, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

20.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wieksza niz 5%
Wynagrodzenia Umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

21.Wykonawca o$wiadcza nieodwotalnie, iZ dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy robét budowlanych na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego zwalnia

Zamawiajacego z obowiagzku zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod

warunkiem zachowania zasad okres§lonych powyze;j.

22.Wykonawca odpowiada w pelni za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw i innych osdb, ktérymi
sie postuguje przy realizacji Umowy, tak jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

23.Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o nie zaptaceniu w terminie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jak roéwniez przekazaé stosowng dokumentacje
i poinformowaé o wszelkich mozliwych roszczeniach i zarzutach, jakie moga mu przystugiwac
w stosunku do podwykonawcy, w tym o okoliczno$ci odebrania rob6t od podwykonawcy oraz
o dokonanych na jego rzecz zaptatach.

24.W przypadkach uzyskania przez Zamawiajacego informacji o opo6znieniu sie przez Wykonawce
z zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub w przypadku zgloszenia Zamawiajacemu roszczenia
przez podwykonawce o zaptate wynagrodzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) Zwrécenia sie do Wykonawcy o przekazanie stosownej dokumentacji, udzielenia niezbednych
wyjasnien oraz poinformowania go o wszelkich roszczeniach i zarzutach przystugujacych
Wykonawcy,
lub,

2) Wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio w cato$ci badz w
czesci, co nie skutkuje powstaniem odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
lub,

3) Zadania wystawienia na rzecz Zamawiajgcego w jezyku polskim, bezwarunkowej, nieodwotalnej,
ptatnej na pierwsze zadanie, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty jego otrzymania, oraz
obowigzujacej w terminie 5 lat gwarancji bankowej zabezpieczajacej pokrycie kwestionowanego
roszczenia wraz z ewentualnymi kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi na wypadek
skierowania przez podwykonawce sporu na droge postepowania sadowego oraz prawomocnego
zasadzenia na jego rzecz dochodzonego roszczenia od Zamawiajacego w przypadku, w ktérym
Wykonawca kwestionuje roszczenia podwykonawcy, co do zasady lub wysokos$ci; wystawca oraz
tre$¢ gwarancji muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
lub,

4) Dokonania, wedlug wtasnego uznania, ptatnosci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz
podwykonawcy, ze skutkiem jego zaptaty na rzecz Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca
wyraza zgode; Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce o zaptacie wynagrodzenia,

5) Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany przenie$¢ nieodptatnie na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajgce ze stosunku prawnego
wigzacego Wykonawce z takim podwykonaweca.

6) Jezeli Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w catosci lub w czesci,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego uiszczonych kwot wraz z
poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami procesowymi oraz egzekucyjnymi.

25.Powyzsze postanowienie maja zastosowanie do uméw z dalszymi podwykonawcami.

§16
Przeniesienie autorskich praw majatkowych
1. W wypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoje
ryzyko i swdj koszt wszelkich prawem przewidzianych dziatan zapewniajacych nalezyta ochrone
Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami oséb trzecich. Wykonawca zobowiazuje sie przystapi¢ po
stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajacemu oraz
pokry¢ wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesienie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$¢
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w zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwiagzku z tym, iZ Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 z chwilg podpisania
przez Zamawiajgcego protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 3, przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do tej czeSci przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materialéw oraz jego wersji roboczych, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2019 r., poz.

1231 z pdézn. zm.), w szczegblnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

4) Trwale lub czasowe, utrwalenie lub zwielokrotnienie w catosci lub w czesci, jakimkolwiek
$rodkami iw jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktéorym dla wprowadzenia, wyswietlania,
stosowania  przekazywania iprzechowywania przedmiotu umowy niezbedne jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spetnié,

5) Tworzenie nowych wersji i adaptacji,

6) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

7) Rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

8) Publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

9) Wprowadzenie dostarczanych materiatéw do wiasnych baz danych, badZ w postaci oryginalnej,
badZ w postaci fragmentéw, opracowan,

10) Wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.

. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca wyraza zgode na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do Przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej
Umowy na wszystkich polach wymienionych w niniejszej umowie.

. Przeniesienie, o ktéorym mowa w ust. 2 i 3, nastepuje bez ograniczenia co do terytorium, ilosci
egzemplarzy, czasu oraz terminu. Nadto Wykonawca na mocy postanowien niniejszej Umowy wyraza
nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich zmian w przedmiocie Umowy
iw tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych autorskich praw osobistych do
przedmiotu Umowy.

§17
Wilasciwos¢ sadu, rozjemstwa w sporach
Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
Jezeli po uptywie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie
rozstrzygna¢ sporu ugodowo, spdr zostanie rozstrzygniety przez sad wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§18
Sila wyzsza, wykopaliska archeologiczne
. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznos$ci sity wyzszej
powstate po dacie podpisania Umowy.
. W niniejszej umowie termin "sita wyzsza" oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec 1aczacej Strony wiezi
prawnej o:
1) Charakterze niezaleznym od Stron,
2) Ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) Ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.
. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okoliczno$ci, ktére bezposrednio oddziatujg na
mozliwos¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych zumowy w rodzaju wyliczonym ponizej bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 litera a)-b) sg spelnione:
1) Wojna, dziatania wojenne , inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,
3) Bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niz personel wykonawcy,
podmioty udostepniajgce zasoby, podwykonawcéw,
4) Amunicja wojskowa., niewypaly, niewybuchy, promieniowanie jonizujace lub skazenie
radioaktywne z wyjatkiem tych ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez wykonawce,
podwykonawce lub podmiot udostepniajacy zasoby,
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5) Kleski zywiotowe takie jak np.: trzesienia ziemi, huragany, pozary, tajfuny, niezwykte mrozy,
powodzie,

6) Woykopaliska archeologiczne,

7) Pandemia.

4. Strona, ktdérej dotycza okolicznosSci Sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywiagzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

5. Jezeli sita wyzsza uniemozliwia - lub przewiduje sie, ze uniemozliwi - ktorej$ ze Stron wykonanie
ktdéregokolwiek z jej zobowigzan wedtug Umowy, to zainteresowana Strona przekazuje drugiej Stronie
powiadomienie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowiacych site wyzsza i wyszczegélni
zobowigzania, ktérych wykonanie jest - lub przewiduje sie, ze bedzie - uniemozliwione.
Powiadomienie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie w ciggu 14 dni po tym, kiedy Strona ta
dowiedziata sie, lub powinna byta dowiedzie¢ sie, o odno$nym wydarzeniu lub okolicznosci
stanowiacej site wyzsza.

6. W przypadku zaistnienia okolicznos$ci sity wyzszej i jej trwania przez okres 60 dni niezaleznie do
jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji jakie moze zosta¢ przyznane wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny kazda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30
dniowego terminu okresu wypowiedzenia.

7. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia jezeli
opdéznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeinienie ich zobowigzan wynikajgcych z umowy jest
wynikiem zdarzenie sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci jezeli s3 one wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

8. Wykopaliska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty warto$ciowe, zabytkowe lub inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$é, odkryte lub
znalezione na terenie budowy stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panistwa.

9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie.

10.Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§19
Ochrona Danych Osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje,
ze:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleénictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michalowo

zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 717 52 51,

e-mail: zednia@bialystok.lasy.gov.pl

2) W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1).

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okres$lonych w umowie
badz podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej przyszitej realizacji.
4) Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dzialain na Zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem
umowy
oraz

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.
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5) Dane osobowe moga by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczacym ustugi prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;j.

7) Kazda osoba, ktorej dane dotyczg, ma prawo do:

a) Dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) Sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) Wnhniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) Niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),

f) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8) Administrator ma obowiazek przechowywaé¢ dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy
z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w
sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktérej dane dotycza, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci
zawarecia i realizacji umowy.

10) Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwal dane osobowe w

rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest za

kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 19 niniejszej umowy.

. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa obowigzujacego na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

§20
Postanowienia koncowe

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody Zamawiajgcego. Cesja,
przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktéregokolwiek z protokotow,
o ktorych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego sporzadzenia
z mocg obowiazujaca dla obu Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i Prawa zamdwien publicznych.

. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zachowaniem art. 454-455 Prawa zamowien publicznych.

. Niedoreczenie listu poleconego wystanego na adres wskazany w komparycji Umowy, w tym takze
zwrot korespondencji z adnotacja o odmowie przyjecia pisma badZ Ze adresat wyprowadzit sie lub
adresat jest nieznany - jest rownoznaczne ze skutecznym doreczeniem pisma.

. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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8. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytala Umowe, w peini ja rozumie i akceptuje, na dowdd czego
sktada wlasnorecznie swéj podpis.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpos$rednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej umowy.

10. Zatacznikami, stanowigcymi integralna czes$¢ niniejszej Umowy sa:

1) SWZ,

2) Oferta wraz z kosztorysem,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Wzdr zgloszenia,

6) Wzdr karty gwarancyjnej,

7) Wytyczne do opracowania dokumentacji powykonawczej,
8) Wykaz podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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